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UMOWA N eoiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiieeieeiaceens.

zawarta W dnil ......ccooeeeeieeieiiecneeie e r. w Barlinku, pomiedzy:

w imieniu, ktorej dziata ...............

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (dalej jako: ,,Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w  postgpowaniu o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci  wydatkow w  ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020. Zamowienie jest
planowane do realizacji w ramach projektu. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna,
Dziatanie: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spotecznej
ubogich spotecznosci i obszarow miejskich i wiejskich”
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§ 1. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Cze$é IV zadania inwestycyjnego pn.
»lermomodernizacja budynkéw ul. Stodolna 1, 2, 3, 7 i ul. Dluga 10 w Barlinku”, zwane
w dalszej czgSci Umowy - Przedmiotem Umowy lub Przedmiotem Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i w sposob wskazany
w niniejszej Umowie, Zapytaniu ofertowym (dalej jako: ,,Zapytanie”) wraz z wszystkimi
zalacznikami, w tym w szczegdlnosci stanowigcymi zalgczniki do Zapytania: Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. ( STWiOR). Przedmiary robot
zalaczone do Zapytania majg wylacznie charakter pomocniczy i nie moga by¢ przedmiotem
roszczen Wykonawcy.
Przedmiot Umowy obejmuje w m.in. :

1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

2) likwidacja attyk znajdujacych si¢ na Scianie od strony gankoéw wejsciowych,

3) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej:

4) wykonanie wymiany stolarki okiennej w czgéci piwniczne;j:

5) Rozbiorka attyk oraz montaz kratek wentylacyjnych stropodachu:

6) wykonanie robot docieplenia $cian i cokotu budynku,

7) wykonanie robot docieplenia gankow (od strony zewnetrznej),

8) roboty remontowe loggii budynku,

9) zabezpieczenie elewacji przed graffiti,

10) roboty dekarsko — blacharskie,

11) remont szafek gazowych,

12) roboty elektryczne,

13) wykonanie opaski wokot budynku,

14) rekultywacja terenu:

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg nastepujace dokumenty:
1) niniejszy akt Umowy,
2) wyjasnienia Zamawiajacego do Zapytania ofertowego oraz modyfikacje Zapytania ofertowego
3) Zapytanie ofertowe, w tym opis przedmiotu zamowienia, w zakresie dotyczagcym CzeSci objetej
niniejszg umowa,
4) Dokumentacja Projektowa, stanowigca zatgcznik do Zapytania ofertowego — Projekt budowlany
— branza Architektura, zadanie pn. ,,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Dtugiej 10 w Barlinku, na dziatce nr ewid. 777/58 obrgb 2 Barlinek, gmina Barlinek”
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
6) Przedmiar robot
W przypadku kolizji postanowien wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 4 wiazacy jest
dokument wymieniony wczesniej w ww. wyliczeniu, z wyjatkiem projektu wykonawczego, gdzie
roboty budowlane muszg zosta¢ prowadzone wg projektu wykonawczego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Zapytaniem ofertowym, zwlaszcza Opisem przedmiotu
zamowienia, Dokumentacjg Projektowa i wszystkimi pozostalymi dokumentami sktadajacymi si¢
na Umowe oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do nich uwag.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z aktualnymi zasadami sztuki
budowlanej, warunkami technicznymi i odbioru robot, obowigzujacymi najaktualniejszymi przepisami
prawnymi i normami technicznymi.

Wszystkie dokumenty przedkltadane Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
Umowy powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli, ktorys z dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym, Wykonawca ztozy taki dokument wraz z
thumaczeniem na jezyk polski podpisanym przez osobg¢ dokonujgca thtumaczenia. Osoby zatrudnione
przy realizacji Przedmiotu Umowy muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim, w przeciwnym
wypadku Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe thumaczy tj. osdéb wykazujgcych znajomosé
jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach
wystepujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca, w zwigzku z finansowaniem zadania inwestycyjnego, ktorego dotyczy Umowa ze
srodkow finansowych uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR) ma
obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji finansowych i
wydatkow w zakresie prac objetych dofinansowaniem w sposdb umozliwiajacy doktadng
identyfikacj¢ wydatku (w tym date, cel i wysoko$¢), a takze zakwalifikowanie wydatku jako
zwigzanego z realizacja Umowy, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie z ERFF, w
szczegolnosci jej §9. Ponadto Instytucja przyznajaca dofinansowanie oraz dalsze instytucije
uprawionego wedtug umowy o dofinansowanie z EFRR uprawnione sg do zapoznania si¢ z
ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcg w odniesieniu do zadania
inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy oraz wykonywania kopii dokumentow, w zakresie
dozwolonym przez prawo, co Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza zgodeg.

§ 2. Termin wykonania Umowy

Termin wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalaja na 6 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.

W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do ukonczenia
wszystkich robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy, u uznaje si¢ date potwierdzenia przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika robot wykonania Przedmiotu Umowy oraz
przedtozenia wszystkich dokumentow, o ktorych mowa w § 13 ust. 11.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu (lub wskazanemu przez
Zamawiajacego uzytkownikowi) do eksploatacji.

§ 3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w
terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
(dalej jako: ,,HRF”) okreslajacego planowang kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac
przedmiot Umowy. HRF zostanie sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajagcemu
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w formie pisemne;j - papierowej w 2 (dwoch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym
edytowalnej (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego).
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego HRF.
HRF bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe w wykonaniu Umowy
w formie graficznej oraz postep wszystkich Robot. W HRF nalezy uja¢ wszystkie podstawowe
elementy zamdwienia wedtug pozycji zalaczonego do oferty Formularza cenowego. HRF i kazda
jego aktualizacja bedzie uwzgledniata stopien szczegdlowosci wymagany przez Zamawiajacego.
HRF bedzie okreslal zaktadane terminy ptatnosci za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu Umowy, w rozbiciu miesigcznym, wraz z planowang wysoko$cig. Aktualizacja
HRF musi uwzglednia¢ faktyczny postep robot na budowie. HRF bedzie stanowit opracowanie ,
ktorego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania odpowiednich $rodkow finansowych przez
Zamawiajacego. HRF zostanie wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca
kalendarzowego tj. z rozbiciem na poszczegoOlne miesigce kalendarzowe realizacji Umowy i
uwzglednial bedzie przewidywane terminy platnosci faktur dokumentujacych wykonanie
Przedmiotu Umowy. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika
Budowy.

4. HRF bedzie sktadat si¢ z czesci graficznej 1 opisowej oraz bedzie zawierat i uwzgledniat kolejnosc¢
i terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z planowanymi
naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesi¢cy kalendarzowych, w tym w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane objete
przedmiotem Umowy (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z dokumentacji
projektowej, technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdlnych robot, uzgodnien i
wytycznych stron trzecich (gestorzy sieci, zarzadcy drog, organizator komunikacji
zbiorowej, etc.), zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej),

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

¢) planowane terminy dostaw materiatow na teren budowy w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggto$ci Robot,

d) etapy Robot realizowane przez Podwykonawcow,

e) rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robot
wynikajace z wymagan STWiORB (np. prowadzenie Robot w okresie obnizonych
temperatur, czy dajacych si¢ przewidzie¢ okresdw podwyzszonego stanu wod gruntowych,
itp.), wytycznych gestorow sieci lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
mogacych ograniczy¢ postep Robot, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym,

f) szczegotowe informacje przedstawiajace przewidywang liczebnos¢ kazdej grupy
niezbednego do realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie
personelu Wykonawcy, obecnego na terenie budowy w kazdym miesigcu jej realizacji,

g) date sporzadzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporzadzajacej, podpis
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy;

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego HRF w

przypadku, gdy:
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1) HRF bedzie zakladat niemozliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej
w dokumentacji projektowej, a takze w $wietle zasad sztuki budowlanej oraz zasad
aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) HREF nie bedzie spetnial wymogoéw okreslonych powyzej w niniejszym punkcie.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ uwagi i wytyczne Zamawiajacego przy tworzeniu
i aktualizacji HRF, oraz przedktada¢ zaktualizowany HRF zgodnie z uwagami Zamawiajacego
1 w terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ HRF na
kazde zadanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w razie braku
zadania nie rzadziej niz raz na trzy miesigce kalendarzowe. Wykonawca zobowigzany jest
aktualizowa¢ HRF w razie zaistnienia kazdej zmiany w stosunku do ich zatwierdzonej wersji,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym powyzsze dotyczy roéwniez
sytuacji, gdy HRF lub jego aktualizacja nie jest spdjna z faktycznym postepem Robot oraz
przyjetymi przez Wykonawce zalozeniami. Jezeli Zamawiajacy nie wyznaczy dluzszego
terminu, termin ten nalezy przyjmowaé jako 7 (siedem) dni. Do czasu zatwierdzenia
zaktualizowanego HRF, obowiazuja wersje poprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zwigzany jest zatwierdzonym HRF.

7. Jezeli w ciggu 14 (czternastu) dni od dostarczenia HRF Iub jakiejkolwiek jego aktualizacji do
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie zglosi do nich uwag, HRF lub jego aktualizacj¢ bedzie si¢
uwazato za zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia lub odniesienia si¢ do nich, w terminie 7 (siedmiu)
dni liczac od dnia dorg¢czenia przez Zamawiajgcego uwag. W tym terminie Wykonawca
przedtozy poprawiony HRF lub jego poprawiong aktualizacj¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie
lub nie odniesie si¢ do nich, a takze jesli przedtozony przez Wykonawce HRF lub aktualizacja
HRF bedg niezgodne z Umowa, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 14 Umowy.
Zamawiajacy moze zglasza¢ uwagi do HRF w kazdej formie, w tym rowniez droga
elektroniczng. Zatwierdzenie HRF lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Umowy 1 nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonany Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w
wysokos$ci: netto: .........cooiiiiiinn.. (stownie netto:.................... ) brutto: (slownie brutto:).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbgdne do terminowego i
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki
podane w Zapytaniu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
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umozliwienia uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, oraz dokumentacja

projektowa 1 przetargows.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy oraz zakresu zamowienia

nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcg i Podwykonawcami beda dokonywane wylacznie w walucie

polskie;j.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym roéwniez

wszelkie koszty ushug, prac i robot przygotowawczych i towarzyszacych oraz okreslonych w

dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych. W szczegdlnosci, Wynagrodzenie

obejmuje:

1) koszty opracowania rysunkoéw technicznych, warsztatowych, specyfikacji technicznych,
dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym,

2) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt
12 Umowy,

3) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb
wilasnych (w tym zabezpieczenie drzew na czas realizacji robot, koszty zorganizowania
zaplecza Wykonawcy lgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem,
oraz uporzadkowanie terenu w zwigzku ze zmiang lokalizacji lub likwidacjg zaplecza) oraz
wszelkie prace porzadkowe wymagane podczas trwania inwestycji oraz zwigzane z
zakonczeniem inwestycji,

4) koszt ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na placu budowy i ochrony p.
poz.,

5) koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesji sgsiadujacych z
terenem budowy,

6) koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami,

7) koszty zabezpieczenia infrastruktury i ro$linnosci wysokiej znajdujacej si¢ w zakresie
oddzialywania robot w czasie ich prowadzenia,

8) koszty przeprowadzenia prob, pomiarow, sprawdzen, badan laboratoryjnych w zakresie
zgodnym ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowigzujacymi normami i przepisami,

9) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

10) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowan zgodnie z
Umowa i wymogami Zamawiajacego,

11) koszty uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, doprowadzenia nawierzchni oraz
obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy, usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.,

12) inne koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia, oraz
wyszczegolnione w dokumentacji przetargowe;.

6. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma
prawa dokonywac¢ przelewu wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej Umowy i zwigzanych z nimi
naleznosci ubocznych (np. odsetek), jak rowniez podejmowac¢ jakichkolwiek czynnosci prawnych
ani faktycznych, w nastgpstwie, ktorych moze doj$¢ do zmiany po stronie wierzyciela. W
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szczegolnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci nie ma prawa zawieraC umow porgczenia, umoéw gwarancji badz dokonywac na
podstawie art. 921'- art. 921° Kodeksu cywilnego przekazu §wiadczenia Zamawiajgcego naleznego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przelew
wierzytelnosci, w szczegélnosci na rzecz banku finansujacego realizacje Umowy przez
Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajagcego gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

§ 5. Personel Zamawiajacego

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie osoba
wyznaczona na pi§mie przez Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego zostanie wskazany
Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego reprezentuje Zamawiajacego na budowie oraz realizuje
uprawnienia wskazane w Umowie.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze wydawaé Wykonawcy wigzace polecenia/zadania
wynikajace z informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien wydanych przez organy administracji publicznej lub
odpowiednie instytucje w zakresie Przedmiotu Umowy, dotyczace w szczegolnosci: rozwigzan
technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejnosci lub sposobu realizacji prac
objetych Przedmiotem Umowy, wykonania robot zamiennych lub prac zabezpieczajacych, a
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ ww. polecen o ile nie pozostaja one w sprzecznosci z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.

Polecenia, o ktorych mowa w ust. 3 wydawane bedg na pismie. W przypadku, gdy polecenie
skutkuje wydluzeniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze — na
uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy — wydtuzy¢ ten termin o czas niezbedny do realizacji
polecenia, w drodze odrgbnego aneksu do Umowy.

Wszelkie uprawnienia, ktore na mocy Umowy przystuguja Przedstawicielowi Zamawiajgcego
moga by¢ realizowane takze bezposrednio przez Zamawiajacego.

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana
jednostronnie przez Zamawiajgcego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego staje si¢ skuteczna z
chwila zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie w drodze pisemnej korespondencji przestane;j
na adres siedziby Wykonawcy.

Powolany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie sprawowat nadzor nad realizacjg robot
budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz Umowy.
Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ jednostronnie dokonana przez
Zamawiajacego. Zmiana Inspektora Nadzoru staje si¢ skuteczna z chwilag zawiadomienia
Wykonawcy o takiej zmianie.

§ 6. Personel Wykonawcy

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci do dokonywania
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czynnosci faktycznych i prawnych, w tym sktadania w imieniu Wykonawcy o$wiadczen woli.

Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedlozy Zamawiajagcemu

oryginal pelmomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest

niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 1 (jeden) dzien, zawiadomié¢ Zamawiajacego na piSmie
oraz za posrednictwem poczty elektronicznej o wygasni¢ciu lub zmianie zakresu pelnomocnictwa

Przedstawiciela Wykonawcy. Czynnosci dokonywane przez Zamawiajacego wzgledem

Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiajacego o zmianie Przedstawiciela

Wykonawcy wywotuja skutek wzgledem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Przez caly okres realizacji Umowy Wykonawca bedzie dysponowal zaakceptowanym przez

Zamawiajacego Kierownikiem budowy

4. Kierownik budowy poza obowigzkami wynikajacymi z przepisow ustawy Prawo budowlane,

koordynuje prace pozostalego personelu Wykonawcy oraz zobowigzany jest do udzielania

Zamawiajacemu na jego zadanie 1 w terminach wskazanych przez Zamawiajacego pisemnych

wyjasnien i informacji dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana Kierownika budowy co do ktérego okreslono wymagania w Zapytaniu ofertowym musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca do wniosku o akceptacje nowego Kierownika dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze

proponowana osoba posiada wymagane w Zapytaniu ofertowym uprawnienia, kwalifikacje i

doswiadczenie. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci takg zmiang w terminie 7 (siedmiu) dni od

daty przedtozenia wniosku o zmiang. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany,
nie podzniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania umowy.

Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego moze nastapi¢ w przypadku przedstawienia

osoby niespetniajgcej wymagan wynikajacych z Zapytaniu i wymaga pisemnego uzasadnienia.

Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego osoby wskazanej w

miejsce dotychczasowo pelnigcej obowigzki w zakresie okreslonym w zdaniu pierwszym. Zmiany

personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyzej, nie stanowig zmiany umowy, o jakiej mowa w §

.............. 1 bedg dokonywane w trybie wskazanym powyzej.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, w trakcie realizacji zamowienia, na
podstawie umowy o prac¢ pracownikow wykonujacych roboty dekarskie, tynkarskie, murarskie,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) z wylaczeniem osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robot.

7. Obowigzek okreslony w ust. 6 dotyczy rowniez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcdodw/lub dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
0sob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 6 powyze;.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia, najpozniej w ciggu 3 dni od dnia zawarcia umowy,
o$wiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 6 na podstawie umowy
0 pracg.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelnienia ww. wymogu. Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych, o ktéorych mowa Projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
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przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

10. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie pracownikow Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace¢ oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesigc pracy.

11. Z tytulu niespelnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sob
wskazanych w ust. 6 zamawiajgcy uprawniony bedzie na obcigzenia wykonawcy karg umowna
zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia
przez wykonawce wymogu zatrudnienia zgodnie z ust. 6, traktowane bedzie na rowni z
niespetlieniem przez wykonawce ww. wymogu.

12. Postanowienia ust. 6-11, w szczegoélnosci w zakresie uprawnien Zamawiajgcego stosuje si¢
odpowiednio do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

13. Wykonawca uszanuje obchodzone w Rzeczpospolitej Polskiej swigta i dni ustawowo wolne od
pracy, a takze obyczaje religijne. Wykonawca uwzgledni czas pracy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa polskiego. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w dni ustawowo wolne od
pracy, ani tez poza godzinami pracy ustalonymi z Zamawiajgcym, chyba ze:

1) Zamawiajacy wyrazi na to zgodg¢ lub

2) wykonanie robot jest konieczne dla ochrony Zycia lub zdrowia lub wtasnos$ci lub zabezpieczenia
robot — w takim przypadku Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru danej branzy o koniecznosci prowadzenia takich prac.

14. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie we wskazanym terminie
kazdej osoby uczestniczacej w realizacji Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, wiacznie
Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, wspotpracownikami, dostawcami,
Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, a takze personelem Podwykonawcy lub Dalszych
Podwykonawcow, ktora:

1) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje, w szczegolnosci narusza zasady bhp, ppoz.,
ochrony srodowiska, zasady wspolzycia spotecznego lub dobre obyczaje,

2) wykonuje obowiazki/roboty w sposob niedbaty, nieckompetentny lub nienalezyty,

3) postepuje w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy.

15. W zwiazku z przekazywanymi przez Wykonawce danymi osobowymi dotyczacymi 0sob, o ktorych
mowa w ust. 1 i ust. 3 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu
Zamawiajacego w stosunku do ww. 0sob obowiazku informacyjnego wynikajacego z przepisow
RODO. Klauzula informacyjna Zamawiajacego jako administratora danych osobowych stanowi
Zalacznik nr 2 do niniejszej] Umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie istnieje
po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany o0sob, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia zatrudni¢ co najmniej jedng osobe:

1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub

2) milodociang, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
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3) niepelnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j
1 spotecznej oraz zatrudnieniu 0osob niepetnosprawnych lub
4)  inng osob¢ niz wymienione wyzej, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o
zatrudnieniu socjalnym lub we wlasciwych przepisach panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Zatrudnienie powinno obejmowac czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezposrednio
uczestniczy¢ w realizacji robot objetych umowa.
W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce z ktorgkolwiek z osob przed zakonczeniem
tego okresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby
spelniajacej warunki wskazane w ust. 16 tak, aby wymagania okre$lone w klauzuli spotecznej byly
spetnione przez caty okres realizacji zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zmowienia zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o ktorej mowa w ust. 16, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym przez niego
terminie, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane wyzej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 16, a w szczegdlnosci:
1)  zgloszenie ofert pracy przedstawionych urzedowi pracy,
2)  odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawiony przez urzad pracy lub
wlasciwg organizacj¢ zrzeszajaca osoby niepelnosprawne,
3) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 16 ktdrej dotyczy wezwanie
Zamawiajacego.
W przypadku jezeli Wykonawca nie bgdzie w stanie zatrudni¢ osoby wskazanej w ust. 16 z
przyczyn nielezgcych po jego stronie, bedzie on zobowigzany dostarczy¢ na dowod tego:
1) os$wiadczenie informujgce o braku mozliwosci pozyskania takich osob na rynku pracy,
2) dokumenty potwierdzajace oswiadczenie Wykonawcy,
3) szczegotowy raport opisujacy podejmowane przez Wykonawce dziatania majace na
celu ich zatrudnienie.
Za przyczyng nielezaca po stronie Wykonawcy bedzie uznany w szczegoélnosci brak osob
wskazanych w ust. 16 zdolnych do wykonywania zamdéwienia w obszarze, w ktorym jest
realizowane zamowienie 1 w okresie jego realizacji.
Niespetnienie warunku nalezytej starannos$ci i brak udokumentowanego zatrudnienia wymaganej
przez Zamawiajacego osoby moze by¢ podstawg do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu,
okreslonej w §19 ust 1 pkt 5 Umowy.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazaniec Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych liczac od daty zawarcia Umowy,
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2) przekazanie Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczac od daty zawarcia
Umowy Dokumentacji Projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

4) udzielenie osobom wskazanym przez Wykonawce, na jego wniosek, pelnomocnictw koniecznych
do uzyskania wymaganych zgod, uzgodnien i pozwolen, o ile ich uzyskanie bgdzie konieczne w
celu realizacji Przedmiotu Umowy,

5) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i Zapytania ofertowego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy niezwlocznie po jego przekazaniu przez Zamawiajgcego,
2) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta

bankowego, NIP, REGON i telefonéw kontaktowych do personelu Wykonawcy wskazanego w
niniejszej Umowie,

3) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 14 (czternastu) dni, liczac od dnia

4)

5)

6)

7)

podpisania Umowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowiazkow przez Kierownika Budowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii zaswiadczenia
potwierdzajacego wpis osoby pelnigcej funkcje Kierownika Budowy na liste cztonkow o
przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz optacenie sktadki na
ubezpieczenie OC przez ta osobg,

¢) wypehionego zawiadomienia o rozpoczgciu robot budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego wraz zatacznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) HRF

zamontowania, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilosci i zakresie

wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z

zabezpieczeniem dostawy mediow niezbgdnych dla ich funkcjonowania (w szczegolnosci

zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) oraz jego
utrzymywania i ponoszenia kosztéw zuzycia medidow; a takze wywozu i utylizacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt odpadéw komunalnych z zaplecza i placu budowy,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt catodobowej ochrony placu budowy do czasu

przejecia obiektu do uzytkowania przez Zamawiajgcego, w tym takze pod wzgledem

przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

zapewnienia ogrodzenia placu budowy, w sposob uniemozliwiajagcy dostep na plac budowy

osobom postronnym oraz zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym,
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odpowiedniego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot budowlanych, wygrodzenia stref
niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

udostepnienie w kazdym momencie wstgpu na teren budowy Zamawiajacemu oraz inspektorowi
nadzoru

organizacji robot w sposob zapewniajacy uzytkownikom sasiednich dzialek stalg i nieprzerwang
mozliwo$¢ korzystania z tych dziatek zgodnie z ich przeznaczeniem, wraz z uwzglednieniem
bezpieczenstwa ich uzytkowania; w przypadku nieprawidlowej realizacji w/w obowigzku,
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzyma¢ wykonywanie robot uniemozliwiajacych korzystanie z
dziatek sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opoznienie w realizacji Przedmiotu
Umowy wynikte z tego powodu stanowi opdznienie wynikte z winy Wykonawcy,

przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednich norm i przepisow prawa, w tym
w szczegolnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020r., poz. 1219.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020r., poz. 55.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
srodowisku 1 ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.2187.), a takze wydanych dla
inwestycji decyzji zgody na realizacje inwestycji,

Scislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdélowych wymaganiach dotyczacych
realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), wchodzacych w sktad
Dokumentacji Projektowej; parametry techniczne Przedmiotu Umowy, w tym  wymiary,
geometri¢ 1 lokalizacje poszczegoélnych elementow oraz projektowane rodzaje materiatow
zawiera Dokumentacja Projektowa; jakiekolwiek nazwy wyroboéw lub producentdéw, o ile sg
uzyte w Dokumentacji Projektowej, nalezy traktowa¢ jako stuzace do okreslenia wylacznie
parametrow technicznych tych wyrobow. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennych
wyrobow (spetlniajacych wymagania techniczne 1 uzytkowe podane w Dokumentacji Projektowe;j
lub z niej wynikajace),

wykonania czynnosci 1 robot oraz uzyskania niezbednych zezwolen wlasnym kosztem
i staraniem, o ile dla wykonania Przedmiotu Umowy konieczne bedzie wykonanie innych robot
lub czynnosci,

przeprowadzenia wymaganych prob, pomiardw i sprawdzen, zgodnie z przepisami prawa,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz poleceniami Zamawiajacego,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

wykonania na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem,

sporzadzania i przedkladania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia miesi¢cznego rozliczenia (dalej
jako: ,,Rozliczenie”), zawierajacego zestawienie warto$ci wykonanych robdt budowlanych i
wykazujacego kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego w zwigzku
z wykonanym zakresem robot — za kazdy miesigc rob6t w terminie do 10 (dziesigciu) dni roboczych
po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, ktorego dotyczy rozliczenie. Rozliczenie
nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych wytycznych:

Projekt wspotfinasowany przez Unie Europejskg w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, dziatanie nr 9.3 — Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich, umowa nr
RPZP.09.03.00-32-0068/19-00 z dnia 28.10.2021 r.

Strona 13 z 45



Fundusze ; 8 Unia Europejska
Europejskie Eg?;kzgospc'll ta 1 "II"' Pomorze Europejskie Fundusze
Program Regionalny - % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

a) Rozliczenie powinno zawiera¢ co najmniej nast¢gpujace informacje i dokumenty dotyczace
wykonanego przez Wykonawce i przedstawianego do odbioru i rozliczenia zakresu prac:

— zestawienie wartosci wykonanych robdt, obliczonych jako procentowe zaawansowanie
odebranych, obmierzonych i ujetych w zatwierdzonych przez Zamawiajacego kartach obmiaru
robot ujetych w odpowiednich pozycjach zalgczonego do oferty Formularza cenowego w
stosunku do przedmiaru bazowego,

— zbior kart obmiarowych dla poszczegdlnych pozycji Formularza cenowego

— zestawienie kosztow robot objetych dofinansowaniem

— protokoty odbiorow technicznych, prob, badan lub sprawdzen dla zakresu prac objetych
Rozliczeniem

— dokumentacj¢ jako$ciowa, w tym atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace, iz
materialy uzyte przez Wykonawce zostaly dopuszczone do uzytku w budownictwie oraz
spelniajg wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i Umowie,

b) w przypadku zatrudnienia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw do Rozliczenia
nalezy zalaczy¢ nastepujgce dokumenty:

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow naleznego im
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi objete Rozliczeniem. Warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia bedzie przedstawienie
dowodow  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodow zaplaty, o ktéorych mowa
powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Brak
przedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty zwalnia Zamawiajacego z zaplaty
odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czg¢sci dotyczacej zatrzymanych kwot.

Rozliczenie kazdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z nastepujacymi
zasadami:

— Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia od
Wykonawcy dokona sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku stwierdzenia zgodnosci z
Umowg potwierdzi kwote Rozliczenia i sporzadzi na jego podstawie Protokdt czgsciowego
odbioru robdt (PCOR), albo

— Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia od
Wykonawcy dokona sprawdzenia Rozliczenia i przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi; po
przekazaniu przez Wykonawce poprawionego Rozliczenia, Zamawiajacy w terminie 7

Projekt wspotfinasowany przez Unie Europejskg w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, dziatanie nr 9.3 — Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich, umowa nr
RPZP.09.03.00-32-0068/19-00 z dnia 28.10.2021 r.

Strona 14 z 45



18)

Fundusze i Unia Europejska
Europejskie gg?;kzgospc'llta 1 "II" Pomorze Europejskie Fundusze
- % Zachodnie

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

(siedmiu) dni roboczych dokona ponownego sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku w
przypadku braku uwag do poprawionego Rozliczenia zatwierdzi Rozliczenie i sporzadzi na
jego podstawie PCOR albo w przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce uwag
przekazanych przez Zamawiajacego do Rozliczenia, sporzadzi PCOR dla kwot
sprawdzonych

i potwierdzonych przez Zamawiajacego jako naleznych Wykonawcy,

— Podstawa PCOR moze by¢ wylacznie Rozliczenie zatwierdzone przez Zamawiajacego,
nie pozniej niz w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
budowlanych, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu do sprawdzenia i zatwierdzenia
Rozliczenia Koncowego Robot (RKR), zawierajacego w szczegdlnosci:

a) szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey z wykazaniem

ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z Umowg oraz rozliczeniem rzeczowym
1 finansowym Umowy,

b) dokumenty wskazane w pkt 17 niniejszego ustepu (jak dla Rozliczenia), a w przypadku

19)

zatrudnienia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, dodatkowo o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie faktury i rachunki
Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow zostaly zaplacone 1 umowy o
podwykonawstwo zostaly w caloSci rozliczone oraz ze zrzekaja si¢ w zwigzku z tym wszelkich
roszczen wzgledem Zamawiajacego; RKR niezawierajace oswiadczenia Wykonawcy oraz
o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszelkie faktury i
rachunki Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow zostaly zaplacone i umowy o
podwykonawstwo zostaly w calosci rozliczone, jest uwazane za nieprzediozone
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, RKR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wg
procedury opisanej w pkt 17 niniejszego ustepu (jak dla Rozliczenia). Zatwierdzone przez
Zamawiajacego RKR stanowi podstawe do wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu
koncowego odbioru robot (PKOR).

nie poézniej niz w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot

budowlanych sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i zatwierdzenia

Dokumentacji Odbiorowej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajace;:

a) Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) wraz z wszelkimi dokumentami niezb¢dnymi do uzyskania

odbioru koncowego, z potwierdzeniem gotowosci obiektéw do dokonania komisyjnego odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i1 uprawnione stuzby. Operat Kolaudacyjny bgdzie zawierat
w szczegOlnosci Dokumentacje Budowy do odbioru koncowego zawierajagcg m.in. takie
dokumenty, jak: sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z rad budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, wystapienia Wykonawcy, zmiany, wnioski Wykonawcy, obmiary,
aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnos$ci, receptury, $wiadectwa jakosci, Programy
Zapewnienia Jako$ci, wyniki badan, rozliczenie finansowe Umowy, itd. Dodatkowo Operat
Kolaudacyjny zawieral bedzie o$wiadczenie Wykonawcy przenoszace na Zamawiajgcego
wszelkie prawa wynikajgce z przystugujacej Wykonawcey rekojmi lub udzielonych Wykonawcy
przez podmioty trzecie gwarancji jakosci, a dotyczace jakiejkolwiek czgsci lub catosci
Przedmiotu Umowy, uzytych materiatdw budowlanych lub wykorzystanych ustug, jezeli
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terminy r¢kojmi 1 gwarancji udzielonych Wykonawcy beda dtuzsze niz wynikajace z § 16
Umowy.
b) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

Dokumentacje¢ odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowe;j

oraz w 2 (dwoch) egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptytach CD. Dokumentacja powinna

by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader,

AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak

przy wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe

— xlix, rysunki techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki

nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

20) likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy wraz z drogami dojazdowymi po
zakonczeniu robot,

21) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej rejestrujgcej stan istniejgcy terenow przyleglych,
przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot,

22) usunigcia wszelkich szkod spowodowanych prowadzeniem prac,

23) uczestniczenie w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych, zorganizowanych przez

Zamawiajacego

24) zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy,
25) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady, obowigzujacych przepisOw prawa, w tym w

szczegblnosci przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.

z 2020r. poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r., poz.

797) a w zwigzku z tym réwniez:

a) poddawanie odpadow budowlanych w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, przekazywanie powstatych odpadoéw do unieszkodliwienia,

b) udokumentowanie Zamawiajagcemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu niniejszej Umowy,

¢) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytutu koniecznos$ci uiszczania optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody i
przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

26) zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy,
27) Umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym tablic

informacyjnych i1 pamiatkowych zgodnie z aktualnie obowigzujacym ,, Podrgcznikiem
wnioskodawcy 1 beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji’

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow
wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym okreslonym
w § ust. 1 umowy w sposob umozlwiajacy doktadng identyfikacje wydatku ( w tym date, cel i
wysokosc¢), a takze zakwalifikowanie wydatku jako zwigzanego z realizacjg Umowy.
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§ 9. Materialy

Roboty budowlane wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez Wykonawcg.

Materiaty i wszelkie urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy beda fabrycznie nowe,
nie uzywane, wolne od wad oraz dobrej jako$ci. Materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
a takze powinny by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi okreslone
w Umowie i Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci specyfikacjach technicznych oraz list
materialowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu wnioskoOw materialowych
dotyczacych zatwierdzenia materialdéw budowlanych, wykonczeniowych, urzadzen, elementow
wyposazenia itp., ktorych zamierza uzy¢ w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzyska¢ ich
pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem.

Wnhioski materialowe, o ktérych mowa w ust. 3 beda przedkladane na pismie z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, umozliwiajacym nalezytg weryfikacje i
zatwierdzenie takiego materiatu, wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa
oraz Umowg 1 dokumentacjg projektowg, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobow,
certyfikatami, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobow (deklaracji zgodnosci wyrobow z
polska lub europejska norma), aprobatami technicznymi dla tych materiatow oraz kartami
katalogowymi wyrobow. Przedstawiciel Zamawiajacego dokona oceny wniosku materialowego w
terminie 14 dni.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakoSci materiatdow i robdt okreslonymi w STWiOR.

Wykonawca bedzie kompletowal na biezaco certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, ewentualne
dokumentacj¢ dopuszczeni jednostkowych, protokoty badan technicznych, pomiaréw, préb i
sprawdzen potwierdzajace, ze uzyte wyroby spelniaja wymagania okreslone w Umowie.
Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot
objetych Przedmiotem Umowy — ewentualne kopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi
podstawe do odmowy przystapienia do odbioru koncowego.

W celu potwierdzenia nalezytej jakosci materiatow, okreslonych w STWiORB, Wykonawca

bedzie korzystat z laboratorium, zatwierdzonego na pismie przez wtasciwego Inspektora Nadzoru,

po uprzednim przedlozeniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajagcych dysponowanie

przez wskazane laboratorium certyfikowanego sprzetu, zgodnie z wymogami okreslonymi przez

Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze w kazdym czasie zagda¢ od Wykonawcy wykonania i

przedtozenia odpowiednich badan dotyczacych jakosci materiatow, ktére majg by¢ uzyte przy

realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w ust. 7. Badania

zostang wykonane na koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, uwzgledniajgcym czas niezbgdny na

wykonanie badan.

Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu sg wlasnoscig Wykonawcy i jest on zobowigzany
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do ich usuni¢cia z terenu budowy we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia, uwzgledniajac w ofercie koszt wywozu do firm
zajmujacych si¢ ich przerdbka i utylizacjg. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
Zamawiajacemu sposob zagospodarowania tych odpadow, co stanowi warunek dokonania odbioru
koncowego 1 czesciowego robot. W tym celu, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty
odpadow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

§ 11. Podwykonawcy

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy

z innymi podmiotami posiadajagcym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jezeli

nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powotywal si¢, na zasadach okreslonych w Rozdziale VI wust. 4 Zapytania ofertowego w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
W celu wykazania okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
dokumenty okreslone w Zapytaniu ktore byt zobowigzany przedtozy¢é w celu wykazania, ze
Podwykonawca, ktoérego zamierza zmieni¢ lub z ktdrego zamierza zrezygnowac, spetia warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.
W  przypadku powierzenia wykonania czgsci robot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czesci Umowy
1 ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nalezyte ich wykonanie.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli i pracownikow jak za swoje wlasne..
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pozniej niz 14 (czternascie) dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robot, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z przedkladanym Zamawiajagcemu
projektem umowy. Przedlozony Zamawiajagcemu projekt umowy powinien w szczegodlnosci
zawierac:

1) zakres robdt budowlanych powierzonych Podwykonawcy,

2) terminy wykonania robot budowlanych, przy czym termin ten musi by¢ zgodny z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego aktualizacjami do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktore winno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczaltowe), oraz nie moze by¢ wyzsze niz
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wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robdt wynikajacy z zalgczonego do oferty
formularza cenowego.

termin wystawienia faktury ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni od daty odbioru robot objgtych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 (czternascie) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zobowigzanie do realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 Umowy,

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czgsciowo
wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawiera¢ ponadto zastrzezenie,
Ze potracong na tej podstawie czgs¢ naleznos$ci Podwykonawcey lub Dalszego Podwykonawcy
uznaje si¢ za wniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwigzku z
czym nie jest ona objeta odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego na podstawie art. 647 Kodeksu
Cywilnego,

zobowigzanie do potwierdzania, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego, rozliczenia
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo,

na wypadek rozwigzania umowy o podwykonawstwo kazdy projekt umowy o
podwykonawstwo musi zawiera¢ rOwniez zastrzezenie o tresci: ,,W przypadku braku zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszemu
Podwykonawcy), za wykonane przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce roboty
budowlane, Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (lub Dalszemu Podwykonawcy) kwote
wynagrodzenia wynikajagca z umowy zawartej z Podwykonawca (lub Dalszym
Podwykonawca), jednakze nie wyzszg niz kwota wynikajaca z obmiaru robot wykonanych
przez Podwykonawce (lub Dalszego Podwykonawce) zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, w oparciu o dane zawarte w formularzu zatgczonym do oferty a w przypadku braku
wystarczajacych danych w tym dokumencie, przy okreslaniu gornej granicy wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) uwzglednia si¢ cenniki i inne konieczne dane
publikowane w katalogach Sekocenbud na dzien zawarcia umowy z Podwykonawcg (lub
odpowiednio Dalszym Podwykonawcg)”,

10) zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przeniesienie na Zamawiajgcego

wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi z wady 1 gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych
i odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, w przypadku rozwigzania umowy
o podwykonawstwo,

Zamawiajacy, w terminie 20 (dwadziescia) dni od daty przedlozenia projektu umowy, o ktorym
mowa w ust. 6, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 6 pkt 5 powyzej,
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Przedmiotu
Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy lub termin wykonania danego zakresu robdt wynikajacy
z wiagzgcego Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru (rowniez w sposob
posredni poprzez uzaleznienie odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce od ich odebrania
przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru Wykazu prac
wykonanych czgsciowo lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o roboty budowlane, umow na
dostawy lub ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zapisu, ze Zamawiajacy odpowiada za zaplate wynagrodzenia wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wylacznie do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane obj¢te przedmiotem umowy o podwykonawstwo
lub nie zawiera klauzuli, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 9 powyzej,

6) umowa przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcy innego rodzaju niz wynagrodzenie
Wykonawcy lub przewyzszajace wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
formularza cenowego za wykonanie danego zakresu Umowy

7) umowa okres$la kar¢ umowng za nieterminowe wykonania zobowigzania przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienie (kary umowne mogg by¢ zastrzezone
wylacznie za zwloke),

8) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniagdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z
wyborem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowa przewidziang przepisami prawa

9) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy,

10) umowa przewiduje ze tgczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartoSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7
powyzej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgloszenie pisemnego
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sprzeciwu do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w powyzszym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z
wyjatkiem umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba ze ich warto$¢ przekracza 50.000zt pieédziesiat
tysigcy zlotych) a takze umow na ustugi i dostawy niezwigzane bezposrednio z realizacjg robot
budowlanych dotyczacych Przedmiotu Umowy takich jak:

1) ushugi sprzatania,

2) ushugi prawne,

3) ustugi wynajmu pomieszczen biurowych,

4) dostawy medidéw, zywnosci itp.,

5) wywoz nieczystosci, $mieci.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begdg ustugi lub dostawy, powinna spetniac¢
odpowiednio wymagania okreslone w ust. 6 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Dodatkowo
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem beda dostawy nie moze zawiera¢ postanowien
zastrzegajacych prawo wiasnosci do czasu zaplaty, pod rygorem zaptaty kary umowne;.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub Podwykonawca,
a Dalszym Podwykonawca (a takze migdzy Dalszymi Podwykonawcami) obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy, powstaje z
chwilag gdy suma warto$ci kolejnych umow o podwykonawstwo mi¢dzy tymi samymi stronami
przekroczy kwote 50 000 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy zlotych).

W przypadku, gdy wskazany w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11, 12 termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dluzszy niz
wynikajacy z ust. 6 pkt 5 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 6 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej). Ten sam obowigzek
dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug Dalszemu
Podwykonawcy. Zaptata nie moze polega¢ na dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu
wierzytelnosci przyshugujacych Wykonawcy, przekazu lub potragcenia (lub kompensaty)
wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnoscia
z tytulu wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzezenie to dotyczy
odpowiednio potrgcenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawcow
wierzytelno$ci  przystugujacych Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom lub
dokonywania przez nich odpowiednich potracen (lub kompensaty). Dowdd dokonania zaplaty
winien zawiera¢ wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytutu ktorej nastepuje zaptata, w szczegolnosci
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poprzez wskazanie zakresu robot, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaly wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej numeru,

daty wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W
przypadku platnosci dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
obejmujacej wiele naleznosci z roznych tytutow, platno$¢ zwigzana z realizacja Przedmiotu
Umowy musi by¢ wyszczego6lniona i mozliwa do zidentyfikowania.

Przed wystgpieniem z wnioskiem o platnos¢ czgsciowsa, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic
wszelkie istniejgce na ten dzien wymagalne zobowigzania (w tym z tytulu wynagrodzenia) —
przystugujace Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z tytulu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Przed wystgpieniem z wnioskiemo ptatno$¢ koncowa, Wykonawca zobowigzany jest takze do
dokonania zaptaty zobowigzan niewymagalnych.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 151 16 Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, najpozniej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 17
Umowy, w oryginale pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaplaty naleznego im wymagalnego wynagrodzenia
za roboty, dostawy lub ustugi objete ptatnoscig cze$ciowg wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego
tytutu od Zamawiajacego. Ponadto wraz Koncowym Rozliczeniem Robot, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 pkt 18 Umowy Wykonawca przedstawi w oryginale pisemne oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow Iub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaplate
wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytutu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Pod pojeciem uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rozumie si¢ brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnych, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 18 powyzej . Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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W uwagach Wykonawca nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

o ktorej] mowa w ust. 18, Zamawiajacy dokona potracenia/pomniegjszenia kwoty wyptaconego

wynagrodzenia z kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy

lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie zzaakceptowanymi przez siebie umowami o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajacemu

umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Postanowienia ust. 18-

22 stosuje si¢ odpowiednio.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, kwota zaptacona na rzecz

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Strony ustalajg, iz do tej platnosci zastosowanie majg przepisy art. 921' i n. Kodeksu

cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy 1 ustugi,

ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Wykonaweca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca bez wczesniejszego przekazania

Zamawiajacemu pisemnej informacji o wprowadzeniu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy.

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte

wykonanie Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czeSci robot przez Podwykonawcow lub

Dalszych Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym

powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ postanowien Umowy, nawet jezeli w trakcie

procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o

innych uczestnikach robot budowlanych.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawcodw wspolnie realizujgcych

Umowe (m.in. Konsorcjum, spoétka cywilna), umowy o podwykonawstwo bedg zawierane w
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imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow wspolnie realizujgcych Przedmiot Umowy. W
przypadku niedopetnienia ww. obowigzku, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Iub do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

§ 12. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej
zasady wspotpracy wykonawcow (w przypadku ztozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcodw) w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie zostala przedtozona
Zamawiajgcemu na etapie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedkladania Zamawiajgcemu kazdego aneksu
zmieniajacego umowe, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia.
Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczegdlnoSci stwierdzaé solidarng
i niepodzielng odpowiedzialno$¢ partnerow za realizacj¢ Przedmiotu Umowy, w ktorej lider
konsorcjum bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa, do podejmowania
zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i1 otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partnerow.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia sg solidarnie odpowiedzialni
wzgledem Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od zapisow umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcg jest
konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
uregulowane przez Zamawiajacego zobowigzania pozostalych czlonkéow konsorcjum wobec
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

§ 13. Odbiory

Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.
Z czynno$ci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajgcego moga odmowic przystapienia do odbioru z powodu braku
oswiadczen lub innych dokumentoéw, o ktorych mowa w Umowie, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania robot zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych robot.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego osoba
wskazana przez Zamawiajacego , na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
daty zgtoszenia robot do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy.
W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzyma¢ wykonanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie wskazanych robot w celu dokonania
ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbior czesciowy dokonywany bedzie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy 1 odbior ostateczny dokonywany bedzie przez
Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zakresow
prac wynikajacych z HRF. Odbior czg¢$ciowy jest takze podstawa dokonania ptatno$ci czgsciowych
na rzecz Wykonawcy.

Odbiory czgsciowe robdt dokonywane bedg na podstawie Protokotow cze$ciowego odbioru robot
(PCOR) w oparciu o przedktadane przez Wykonawce wnioski o platnos¢ czesciowa wraz z
Rozliczeniem, o ktorym mowa w§ 8 ust. 1 pkt 17 Podpisany przez Zamawiajacego PCOR bedzie
podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT przejSciowej do wysokosci kwoty
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru roboét zanikajacych lub odbioru czgsciowego nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do zglaszania wad ww. rob6t przy odbiorze koncowym.

Brak przedlozenia ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 7 stanowi podstawg do
odmowy przystapienia do odbioru.

Odbiodr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot sktadajacych
si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot
objetych Przedmiotem Umowy. Zgloszenie zakonczenia robot powinno by¢ potwierdzone
odpowiednimi wpisami w Dzienniku robot Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania wszystkich robot, a w
szczegolnosci: Dokumentacje Odbiorows, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 181 19 Umowy, w tym
operat Kolaudacyjny opracowany zgodnie § 8 ust. 1 pkt 19 lita oraz Rozliczenie Koncowe Robot
(RKR).

Brak przedtozenia ktoregokolwiek z dokumentdéw wskazanych w ust. 11, uprawnia Zamawiajgcego
do odmowy przystapienia do odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty
potwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika robot
wykonania Przedmiotu Umowy oraz przeditozenia wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
11 oraz dorgczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 10.

Odbior koncowy przeprowadzany jest przez komisj¢ powoltang przez Zamawiajacego. Odbior
koncowy odbedzie si¢ przy udziale Inspektoréw Nadzoru, a takze obecno$ci Wykonawcy i zostanie
potwierdzony Protokotem koncowego odbioru robot (PKOR). Zamawiajacy wystawia PKOR w
oparciu o RKR.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady i zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego. Zamawiajacy
dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu potwierdzajacego usunigcie wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi jakosci.

16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego:
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1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgloszonych robot — roboty nie zostang

odebrane do czasu usuni¢cia wad lub wykonania brakujacej czg¢sci robot (uwaza si¢ wowczas, ze
Przedmiot Umowy lub jego cze¢$¢ nie zostat wykonany w terminie),

2) wad nieistotnych, ktére nadajg si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia

w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dluzszy termin
(uwaza si¢ wowczas, ze Przedmiot Umowy lub jego czgs¢ zostal wykonany w terminie); w razie
nieusuni¢cia przez Wykonawce wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy, okreslony przez siebie termin do ich
usuni¢cia — wyznaczenie dodatkowego terminu do usuni¢cia wad jest uprawnieniem, a nie
obowigzkiem Zamawiajacego,

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usuni¢gcia — Zamawiajagcy ma prawo dokonac

1)

odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia.

§ 14. Warunki ptatnosci

Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywac si¢ beda w formie platnosci

czegsciowych (na podstawie faktur cze$ciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma ptatnosci

czesciowych nie moze by¢ wieksza niz 90% (dziewiecdziesigt procent) warto$ci wynagrodzenia.

Jednorazowa ptatno$¢ cze$ciowa nie moze wynosi¢ wiecej niz 40% catkowitego wynagrodzenia.

Rozliczenia czg$ciowe dokonuje si¢ na podstawie oceny procentowego zaawansowania robot dla

poszczegolnych pozycji okreslonych w zataczonym do oferty formularzu cenowym.

Podstawg wystawienia faktur czgsciowych jest zaakceptowany przez Zamawiajacego wniosek o

ptatnos¢ cze$ciowa, wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czeSciowego.

W przypadku czgsciowej akceptacji przez Zamawiajacego wniosku o platnos¢ czesciowa, faktura

czgSciowg objete bedg jedynie ptatnosci zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Faktury czgsciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie cze¢$ciej niz jeden raz w miesigcu

kalendarzowym, z uwzglednieniem limitu, o ktérym mowa w ust. 1.

Podpisany przez Zamawiajacego, protokot odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury koncowe;j.

Zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z faktur czgsciowych oraz faktury koncowej nastapi w

terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer

Umowy) wraz z kompletem dokumentow, tj.:

w przypadku faktur czesciowych:

a) podpisanym przez Zamawiajacego PCOR,

b) zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Rozliczeniem

¢) o$wiadczeniem Podwykonawcow (wraz z dokumentami Zrédlowymi) dotyczace rozliczenia si¢
przez Wykonawce i Podwykonawce za wykonane roboty objete rozliczeniem, wraz z
zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego,

d) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych
platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw naleznego im
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi objete Rozliczeniem, ktore na dzien skladania
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rozliczenia nie byly wymagalne a staly si¢ wymagalne do dnia ztozenia faktury w siedzibie
Zamawiajacego,
2) w przypadku faktury koncowe;j:
a) podpisanym przez Zamawiajgcego PKOR (Protokét Koncowy Odbioru Robot),
b) zaakceptowanym przez Zamawiajacego RKR (Rozliczenie Koncowe Robot).

8. Zaplata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. Platno$¢ nastapi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci (Split Payment).

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentoéw zwigzanych z rozliczeniem
i platnosciami czgsciowymi oraz koncowg. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem
ptatnosci w czesci objetej kontrolg do czasu zakonczenia kontroli.

10. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 15. Prawa autorskie i licencyjne

1. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkow, opisow technicznych itp. ktore beda stanowi¢ utwor w
rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,,Utwory Wykonawcy”),
to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworéw Wykonawcy
na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach
Umowy,

2) Strony postanawiaja, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
Utworow Wykonawcy zawiera si¢ w Wynagrodzeniu,

3) przejscie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworow Wykonawcy
oraz wlasno$ci egzemplarzy nos$nikow, na ktorych beda utrwalone nastgpi z chwilg
przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajacemu,

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

2. Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodzg na Zamawiajgcego na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym technikg
drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa - opracowywanie
poprzez dodanie réznych elementoéw, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie na rézne
jezyki, zmiany wielkoS$ci
i tresci catosci lub ich czesci;
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4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okre$lony w pkt. (3) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostegp
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pami¢ci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowe;j
1 internetowe;j;

7) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz ich taczenie z innymi
dzielami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementdéw, uaktualnienie, modyfikacje,
tlhumaczenie na rozne jezyki, zmiany wielkos$ci i tresci catosci lub ich czgsci, publikacje i
rozpowszechnianie
w catosci lub w czeéci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim w szczeg6lnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnos$ci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich.
Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek §wiadczenie
wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa wilasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wowczas Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za
zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powodztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wlasnosci intelektualnej lub przemystowe;,
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajacemu roéwnowartos¢ zasgdzonych
naleznosci (wraz ze wszelkimi naleznosciami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiajacego
kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wilacznie). Zamawiajagcy nie podejmie
zadnych dzialan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca konsultacji
dotyczacych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wlasny koszt
odpowiednie prawo wlasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwtocznie
na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig cz¢$¢ Przedmiotu Umowy tak, aby nie
naruszata ona praw wlasnos$ci intelektualnej lub przemystowej osob trzecich, z zastrzezeniem, ze
nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakosci danej czesci Przedmiotu Umowy.
Wykonawca pokryje straty Zamawiajacego powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg
Przedmiotu Umowy
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§ 16. Rekojmia za wady i gwarancja jakoS$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady Przedmiotu Umowy,
polegajace na niezgodno$ci wykonanych prac z Umowa.

Rekojmia za wady obejmuje roOwniez urzgdzenia i materialy uzyte do wykonania Umowy. W
ramach rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonywania robdt budowlanych (w okresie, w jakim byta realizowana przez
Wykonawce).

Okres re¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy (jak rowniez wszystkich odebranych przez
Zamawiajacego przed odbiorem koncowym cze$ci Przedmiotu Umowy) réwny jest okresowi
gwarancji 1 konczy si¢ z uptywem ......... miesiccy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie r¢kojmi wad Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze zlozy¢
o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstgpieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminach wskazanych ust. 5-7.

W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy na pismie dtuzszy termin.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamowienia urzadzen lub materiatdow), usunigcie wady w terminie, o ktorym
mowa w ust. 5 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym fakcie
pisemnie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowa¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac obiektywne mozliwosci  techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajgcego o ww. przeszkodach
usuniccia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 5.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgtoszenia. Zamawiajacy, przy
zgloszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza
zyciu lub zdrowiu ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi lub uniemozliwiajacej
korzystanie z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie
naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak
mozliwosci korzystania z obiektow w sposdb zgodny z jej przeznaczeniem. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzglgdniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5-7, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady
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osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wady 1 wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usunigcie.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajagcego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzgdzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z r¢kojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy (w tym materiaty uzyte do jego wykonania oraz
dostarczone urzadzenia) na warunkach okre$lonych ponize;.

Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady Przedmiotu Umowy, a takze materialow i urzadzen
uzytych do wykonania Umowy.

Okres gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy (jak roéwniez wszystkich odebranych przez
Zamawiajacego przed odbiorem koncowym cze$ci Przedmiotu Umowy) wynosi ..........
.............. miesigcy liczac od dnia odbioru koncowego robot. .

Wykonawca zobowigzany jest nicodplatniec usung¢ wady lub naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia/usterki, ktore ujawnily si¢ w obiektach w okresie gwarancji. Usunigcie wad lub usterek
nastgpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia/usterki, chyba ze
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na piSmie dluzszy termin do ich usunigcia.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych
(np. konieczno$¢ zamowienia urzadzen lub materiatdow), usunigcie wady w terminie, o ktorym
mowa w ust. 14 nie begdzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie
pisemnie Zamawiajacego, nie podzniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i
zaproponowa¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac  obiektywne mozliwosci  techniczne/technologiczne  i/lub
organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajgcego o ww. przeszkodach
usuni¢cia wad w terminie 5 (pi¢ciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin
okreslony w ust. 13.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia. Zamawiajacy, przy
zgloszeniu danej wady poinformuje Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza
zyciu lub zdrowiu ludzi lub uniemozliwiaj korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi lub uniemozliwiajacej
korzystanie z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie
naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak
mozliwosci korzystania z obiektow w sposdb zgodny z jej przeznaczeniem. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 13-15,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
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uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego
terminu na jej usunigcie.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajagcego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzgdzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia udzialu w przegladach gwarancyjnych
Przedstawiciela Wykonawcy. Z przegladow gwarancyjnych zostana sporzadzone protokoty, ktore
beda zawieraty opis dokonanych czynnosci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen
oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi
czynno$ciami zostaty uwzglednione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia odnos$nie
terminu usuni¢cia wad lub uszkodzen/usterek stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego,
zastosowanie majg terminy okreslone w ust. 13-15 liczone od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio takze w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce
wad 1 uszkodzen w terminach okre$lonych w ust. 14-16

Na 3 (trzy) miesigce przez uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy na
pismie Wykonawcy termin koncowego przegladu gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie
pozniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Koncowy przeglad gwarancyjny =zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem o0s6b
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen/usterek stwierdzonych w protokole koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia
takiego terminu, zastosowanie majg terminy okre$lone w ust. 14 - 16, liczone od daty podpisania
przez Zamawiajacego protokotu koncowego przegladu gwarancyjnego.

Po usunigciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koncowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonaja odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 13 Umowy.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zatagczy¢ do Dokumentacji Odbiorowej takze pisemne gwarancje
udzielone przez producentdow urzadzen i materiatdw uzytych do wykonania robét budowlanych, o
ile zostaly one udzielone.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materiatow lub urzadzen termin
gwarancji jakosci jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji udzielone;j
przez producenta lub dostawce materiatow lub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie
dokumenty umozliwiajace mu realizacje uprawnien z gwarancji wraz z Operatem Kolaudacyjnym.
Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajagcego wszelkie uprawnienia wynikajace z
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentow lub dostawcow materiatdéw lub urzadzen
takze w przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia w tym zakresie stosownego oswiadczenia oraz przekazania
Zamawiajacemu dokumentow umozliwiajgcych mu realizacje uprawnien z gwarancji w terminie 14
(czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy.

Projekt wspotfinasowany przez Unie Europejskg w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, dziatanie nr 9.3 — Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich, umowa nr
RPZP.09.03.00-32-0068/19-00 z dnia 28.10.2021 r.

Strona 31 z45



Fundusze ; 8 Unia Europejska
E Europejskie gzeczpospc'llta 7 Pomorze Europejskie Fundusze

26.

10.

Program Regionalny - olska ‘\'{" Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi i gwarancji (naprawy,
przeglady) odbywa¢ si¢ beda w terminach i godzinach i na zasadach szczegdtowo ustalanych z
Zamawiajacym.

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania (dalej jako: ,,zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pig¢ procent) Wynagrodzenia w formie
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzyto pokryciu roszczen zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru wykonawcy, w jednej Iub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zamawiajacy zwroci Wykonawey 70% (siedemdziesigt procent) zabezpieczenia w ciggu 30
(trzydziesci) dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Pozostate 30% (trzydzieSci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania
rekojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie
pOzniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub poreczenia, z tresci
tych gwarancji/porgczen musi  w szczegolno$ci  jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie
gwaranta/porgczyciela do zaptaty do wysokosci okre§lonej w gwarancji/porgczeniu kwoty,
nicodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajace oSwiadczenie, ze
zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub porgczenia, tre$¢
gwarancji/poreczenia powinna wskazywaé Zamawiajgcego jako beneficjenta gwarancji/poreczenia.
Gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda
podlegaty jurysdykcji sadow polskich (spory rozstrzygane beda przez wilasciwy rzeczowo sad
powszechny w Szczecinie). Gwarancja/porgczenie nie moze zawiera¢ postanowien, przewidujacych
uwolnienie si¢ przez gwaranta/por¢czyciela z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji
/poreczenia w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupetien lub innych modyfikacji warunkow
Umowy, ktore moga by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.

W przypadku przedtozenia gwarancji/poreczenia niezawierajacych elementéw, o ktérych mowa
w ust.6-7 badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, wymogi lub warunki dotyczace
wyplaty, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia.

Przed zlozeniem zabezpieczenia w formie gwarancji/por¢czenia Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ projekt gwarancji/por¢czenia Zamawiajacemu celem akceptacji. Gwarancje/porgczenia,
ktorych tre$¢ nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie bedg przyjmowane.
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Zamawiajacy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub przesunigcia terminu jej
wykonania, termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5 . W przypadku zabezpieczenia
whniesionego w innej formie Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio wydtuzy¢ okres waznosci
zabezpieczenia i przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przediuzenie
okresu jego waznosci, najpozniej na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem pierwotnego terminu
obowigzywania zabezpieczenia, w taki sposob by termin obowigzywania zabezpieczenia pokrywat
si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 3 powyzej. Brak przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych
wydhluzenie okresu zabezpieczenia przed zawarciem aneksu do Umowy wydtuzajacego termin jej
wykonania, stanowi podstawg do odmowy jego podpisania z wylacznej winy Wykonawcy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 (trzydziesci)
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty ustanowienia oraz zwolnienia zabezpieczen w catosci obciazaja Wykonawce.

§ 18. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia:

1) robot, sprzetu i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy na okres realizacji robot, tj.
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i zlikwidowania
zaplecza budowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$¢ Wynagrodzenia

2) odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany na sum¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz
1 000 000 (stownie: jeden milion ztotych).

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 oraz 2 Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania terenu budowy pod rygorem odmowy wydania
terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat si¢ zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem
tego terminu, ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia temu obowiazkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy
potraci¢ z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, utraci
swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwlocznie zawrze
nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli Wykonawca nie wykona
obowigzku zawarcia umoéw ubezpieczenia, to wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na
jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia

Projekt wspotfinasowany przez Unie Europejskg w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, dziatanie nr 9.3 — Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich, umowa nr
RPZP.09.03.00-32-0068/19-00 z dnia 28.10.2021 r.

Strona 33 245



Fundusze ; 8 Unia Europejska
Europejskie Eg?;kzgospc'll ta 1 "II"' Pomorze Europejskie Fundusze
Program Regionalny - % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 19. Kary umowne

1. Niezaleznie od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej] Umowy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych podczas ktoregokolwiek z odbiorow — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (kara umowna naliczana jest za kazda
wadg¢ oddzielnie),

3) za zwtok¢ w usunigciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (kara umowna naliczana jest za kazda
wadg¢ oddzielnie),

4) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu w ilosci i formie wymaganej Umowa HRF lub jego
aktualizacji lub zmiany HRF wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego lub umowy
konsorcjum, badz tez innej umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcoéw — w wysokosci
200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia § 6 ust. 6, 16 , 18 Umowy (zatrudnienie
pracownikow na podstawie umowy o prace, klauzula spoteczna) — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazde naruszenie (kara umowna bedzie naliczana odrebnie za kazdg nieprawidtowo zatrudniong
w danym dniu osobg),

6) za niedopetnienie obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 15 Umowy — w wysokosci
500,00 zt (stownie ztotych: pieéset 00/100) za kazde naruszenie (kara umowna bedzie naliczana
oddzielnie w odniesieniu do kazdej z 0sob, ktorej dotyczy naruszenie),

7) za wykonywanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug obje¢tych Przedmiotem Umowy przez
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego w trybie wynikajagcym z § 11 Umowy Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce — karg¢ umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc 00/100) za kazdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy przez taki podmiot,

8) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow innych robot
budowlanych niz wskazane w zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo — w wysokosci 1
000,00 zt (stownie ztotych: tysiac00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

9)w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 11 ust. 13
Umowy) w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie ztotych: tysigc 00/100) za kazde zdarzenie,

11) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,
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za brak lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okre$lonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcg,

w przypadku zmiany Kierownika Budowy, z naruszeniem postanowien §6 ust. 5 Umowy,
Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac 00/100)
za zmiang¢ kazdej osoby,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie,

za naruszenie obowiazku, o ktorym mowa w § 11 ust.11 Umowy, tj. za kazdy przypadek
przedlozenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub
dostawy, zawierajgcej postanowienia niezgodne z warunkami okreslonymi w Umowie — 1 000,00
zt (stownie zlotych: tysiac00/100) za kazde naruszenie,

za zwloke w przedstawieniu dokumentdéw potwierdzajgcych wydhuzenie terminu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (§ 17 ust. 12 Umowy) — w wysokosci w wysokosci 3 000,00 zt
(stownie ztotych: trzy tysiac 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 18 ust. 4
Umowy lub brak ciggtosci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzen oplaty wymagalnych sktadek)
— w wysokos$ci 3000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysigcy ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za pozostawanie na placu budowy, po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 20 ust. 5 pkt 1
Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczesnie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o

réozne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng na podstawie
postanowienia, przewidujacego wyzsza kare.

3. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % (dziesigc
procent) Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 30% (trzydzieSci) wynagrodzenia brutto

Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych za zwtoke, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje
si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
6. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koncowym odbioru robét lub w okresie r¢kojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na
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usuni¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady 1 wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego terminu na jej usunigcie.

7. Zaptata przez Wykonawce kar umownych okre$lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt budowlanych zgodnie z Umowag lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8. Strony postanawiajg, ze wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdod wynikajacych z
nienalezytego wykonana Umowy przez Wykonawce, Zmawiajagcy uprawniony bedzie
skompensowa¢ z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet w sytuacji gdy ktorakolwiek z
wierzytelnosci nie bedzie jeszcze wymagalng. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez
Zamawiajacego Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnosci po stornie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczeni ma skutek
dokonania zaptaty

§ 20. Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy.

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od catosci lub czgsci Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy:

1) wlasciwy sad rejestrowy orzeknie, cho¢by nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki Wykonawcy
lub podjeta zostata uchwata o rozwigzaniu spotki,

2) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robot budowlanych w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

3) Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do terminow realizacji robot okreslonych w Umowie
(w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30 (trzydziesci) dni,

5) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny: z Dokumentacjg Projektowa,
STWiOR, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejszg Umowa lub przepisami prawa,
w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu
wykonania Umowy,

6) Wykonawca naruszyt obowigzek terminowej zaplaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow i
zwtoka Wykonawcy przekracza 90 (dziewigcdziesiat) dni,

7) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorym
mowa w § 11 Umowy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
(pig¢ procent) wartosci Wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu
Umowy,

8) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych Rozdziale VI ust. 4 Zapytania
ofertowego w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 14
(czternastu) dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zamdowienia przy
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udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuni¢gcia go z placu budowy oraz

powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢

Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,

odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czeSci

Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w

terminie 60 ( sze$¢dziesigciu ) dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych

ztozZenie takiego o$wiadczenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy:
Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktore zostang polecone
przez Zamawiajgcego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac budowy nie
pézniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 (dwadziescia
jeden) dni,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelkg dokumentacje
nal¢zagca do Zamawiajacego oraz wszelkg dokumentacje wykonang przez Wykonawce w ramach
Przedmiotu Umowy do dnia jej rozwigzania lub odstapienia,

Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza
budowy nie nalezace do Zamawiajacego, a ktorych Zamawiajgcy nie zamierza zatrzymac,
zgodnie z postanowieniami ust. 10 ponizej,

Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robot na koszt Strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od Umowy
lub rozwigzanie Umowy, a jezeli nie dokona czynno$ci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty odstgpienia od Umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezb¢dne srodki
celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robdt i jezeli odstgpienie od Umowy lub
rozwigzanie Umowy nastgpilo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia
obcigzy Wykonawce,

Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstgpienia od
Umowy sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robot budowlanych na dzien
rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww.
terminie lub rozbieznych stanowisk stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jako$ci
wykonanych prac, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny protokédt inwentaryzacji, ktory
bedzie podstawa rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 8 ponizej,

Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przedlozy
Zamawiajacemu wykaz wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow realizujacych
Przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaplaty nalezno$ci na rzecz wszystkich
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Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, na rzecz ktorych dokonat ptatnosci do dnia
sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkow okre§lonych
w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynno$ci we wlasnym zakresie, za$
Wykonawcy nie przyshuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic
Zamawiajacemu poniesione dla wykonania tych czynnosci wydatki.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy dokona rozliczenia
wykonanych robdt budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z uwzglgdnieniem
jako$ci przejmowanych robdt budowlanych) oraz wedlug kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegOtowa, wedtug nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostang przyjete
na podstawie ogoélnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcoOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Zamawiajacy moze wskaza¢ materialy i/lub urzadzenia, zakupione przez Wykonawce w zwiazku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktore Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow zwigzanych z
ich zakupem, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jako$ci). Podstawa rozliczenia za
zatrzymane materialy i urzadzenia beda dowody zakupu materiatow i/lub urzadzenia przedtozone
przez Wykonawce (faktura VAT). W przypadku, gdy zaptata za zakup materiatu i/lub urzadzenia
nastgpita w walucie obcej, wysokos¢ kwot naleznych Wykonawcy za zatrzymany material i/lub
urzadzenie bedzie ustalona na podstawie $redniego kursu NBP dla waluty ptatnosci za towar,
obowigzujaca w dniu dokonania przez Wykonawcg zaptaty za zakupiony materiat i/lub urzadzenie.
§ 21. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany treéci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
Zamawiajacy na podstawie pkt 20 lit a Rozdziatlu 6 ust. 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 ( dalej jako
Wytyczne) przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian istotnych do niniejszej Umowy
polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,

2) zmianie wynagrodzenia brutto,

3) zmianie zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia swiadczenia.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do niniejszej
Umowy i bedg skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu niniejszej] Umowy, poza przestankami okre§lonymi w
Rozdziale 6 ust. 6.5.2 pkt 20 Wytycznych bedzie mozliwa w przypadku gdy:
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8)

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 5 niniejszego
paragrafu, ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa i ktore bedg miaty wplyw na przedluzenie terminu
wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy,

wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym,

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez zadng ze Stron, w tym
klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wzgledéw technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw. O wystgpieniu ww. zjawisk Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego
i dokona wpisu do Dziennika Budowy, ktoéry potwierdzi Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy ma
prawo weryfikacji zgloszenia Wykonawcy dotyczacego wystgpowania ww. zjawisk, w
szczegolnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, m.in. na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — wtasciwego dla miejsca budowy, ktore zostang
szczegotowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawce na te
okoliczno$¢) — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly
zosta¢ zrealizowane — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody, z uwzglednieniem rezimu
technologicznego wykonania robdt pozostatych do zrealizowania,

wystapi koniecznos¢ udzielenia zamowienia, o ktdrym mowa w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 20
lit b Wytycznych ktore bedzie miato wptyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
niniejszej Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robot o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt
20 lit b Wytycznych,

wykonania zamowienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktére bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zaméwienia dodatkowego,

w zwigzku ze zmiang zakresu spelnienia $wiadczenia lub sposobu prowadzenia robdt zgodnie
z postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4,6-14 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu
Przedmiotu Umowy, - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy
(wydtuzenie lub skrocenie) o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie robot
zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia S$wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robét lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy,

wystapig okolicznosci bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji publicznej, w
szczegolnosci : przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosowych czynnosci przez organy
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administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca np.:

a) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych
sg zobowigzane wlasciwe organy administracji publicznej na mocy przepisow prawa, jezeli
op6znienie to przekroczy okres przewidziany przepisami prawa w ktorym ww. decyzje lub
orzeczenia powinny zosta¢ wydane oraz opdznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ wykonawca,

b)jezeli wystapi brak mozliwosci realizacji robot z powodu nie dopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych do wykonawcy,

c)jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu dzialania podmiotow o

kompetencjach zblizonych do organdw administracji z przyczyn niezaleznych do wykonawcy.
Wykonawca powotujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac¢ ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje w tym w
szczegolnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien wraz z prezentatg
wlasciwego urzedu ( lub dowodem nadania) odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii
wlasciwych organow o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowlanych,

9) w przypadku odmowy udostepnienia przez wiascicieli badz zarzagdcow nieruchomos$ci lub
innych podmiotow posiadajacych tytut prawny do nieruchomosci terenu do celow realizacji
inwestycji. Wykonawca powotujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowa¢ ich zaj$cie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje w tym w
szczegblnosci pisemne oswiadczenia wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych a takze
przedstawic¢ pisemng analiz¢ wplywu tych czynnikow na harmonogram rzeczowo finansowy,

10) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ktore sg
nastgpstwem okoliczno$ci za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) wystgpiag przyczyny zewnetrze niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot w sposob zgodny z dokumentacja przetargowa, sztuka
budowlana , przyjeta technologia , normami lub obowigzujagcymi przepisami lub
wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowg. Strony powotujac si¢ na wystgpienie
ww. okoliczno$ci zobowigzane si¢ udokumentowac ich zajscie przedstawiajac w tym celu
stosowng dokumentacje,

12) wystapi op6znienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres
rowny okresowi opoznienia w przekazaniu terenu budowy,

13) zpowodu przeszkod spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii lub
innych stanéw nadzwyczajnych w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem si¢ wirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczegdlnosci poprzez:

a) trwajace dluzej niz 14 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zaktadu/zaktadow
produkujgcych materiaty lub urzadzenia budowlane do uzycia w wykonaniu Robét,

b) zawieszenie lub powazne ograniczenie mozliwosci przekraczania granic panstwa/panstw
przez srodek/$rodki transportu z materiatami lub urzgdzeniami budowlanymi do uzycia w
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wykonaniu Robdt w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem si¢ na terenie Polski (czy
innych krajow z tancucha produkcji lub dostarczenia takich materiatow lub urzadzen
budowlanych),

c) czasowe zawieszenie prawa wstepu lub przebywania Personelu Wykonawcy na Terenie
Budowy wprowadzone przez Zamawiajacego lub wynikajace z aktow prawa powszechnie
obowigzujacego lub obowiazujacego lokalnie,

d) czasowy, trwajacy dluzej niz 5 dni brak mozliwosci wykonywania Robdt z przyczyn innych
niz wskazane w lit c) powyzej, w szczegdlnosci spowodowanych wstrzymaniem
funkcjonowania dzialania Wykonawcy na mocy wydanych aktow prawa powszechnie
obowigzujacego lub obowiazujacego lokalnie, absencji kluczowego lub przewazajacego
Personelu Wykonawcy spowodowanego ich choroba, koniecznoscia odbywania
kwarantanny, itp.

Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu ukonczenia Robodt stanowi¢ moze
okres trwania przeszkody/przeszkod, o ktorych mowa w niniejszym pkt 10. Wykonawca
powotlujac sie¢ na wystapienie ww. okoliczno$ci zobowiazany jest udokumentowaé ich
zaj$cie przedstawiajac w tym celu Zamawiajgcemu stosowng dokumentacje.

5. Zmiana wynagrodzenia brutto, poza przestankami okreslonymi w Rozdziale 6 ust. 6.5.2. pkt 20

Wytycznych bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

1) wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomigdzy kosztorysem zaniechanych robot
podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych, sporzagdzonym przy zastesewanit-no$nikow
cenotwoérczych wskazanych w dost¢pnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawcg
wymaga akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdw 1 sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogoéw, w tym roéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Tabeli

Elementow Rozliczeniowych; Kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez

Koordynatora Inspektorow Nadzoru i1 Zamawiajgcego. W przypadku cze$ciowego

zatwierdzenia kosztorysu roznicowego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona ptatnosci
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wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci bezspornej, pozostawiajac kwestie dalszego

rozliczenia do uzgodnien stron,

wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych

parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatowych niz przewidzianych w

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

nastgpi konieczno§¢ zmiany zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z

postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4-14, niniejszego paragrafu, w tym ograniczenia jej zakresu

wykonania prac dodatkowych, lub koniecznos¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsigwzig¢

i dzialan powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, w szczegdlnoSci inwestycji

realizowanych lub planowanych przez Zamawiajacego. W tym przypadku Wykonawca

wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa, wedtug
no$nikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez

Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogow, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy, wymaga uprzedniego
zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu na
wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana sposobu lub zakresu wykonania Przedmiotu Umowy begdzie mozliwa w nastgpujacych

przypadkach:

1) wystapi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsiewzig¢ Zamawiajacego
i/lub podmiotdw trzecich, majacych wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub
powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy,

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, w tym takze warunkow 1 uzgodnien z instytucjami publicznymi, warunkoéw
technicznych lub decyzji,

3) nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w

dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana Umowy na tej podstawie musi by¢ poprzedzona
protokotem koniecznosci, podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce,
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nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa, majgca
wplyw na wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, nie objetych Przedmiotem Umowy,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub innych decyzji, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,

W sytuacji rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci Przedmiotu Umowy z
nastepujacych przyczyn:

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, itp. w szczegolnosci: odmienne

od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,

b) wystapia lepsze niz zakladano w dokumentacji projektowej parametry techniczno-

materialowe oraz funkcjonalne, w rezultacie czego wykonanie tej czgsci Przedmiotu Umowy
nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie,

c) wyniktych z usunigcia btedow w dokumentacji projektowej, ktore to btedy nie sa wynikiem

zaniedban po stronie Zamawiajacego,

d) zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego

Przedmiotu Umowy ktorych to sytuacji nie dato si¢ wczesniej przewidziec,

¢) zmiany przepisoOw ktore majg wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowalnego, decyzji stuzb

konserwatorskich.
zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujagcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg — w takim wypadku zmiany w
umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,
niedostepnosci na rynku materialow/ urzadzen wskazanych w ofercie, opracowanej
dokumentacji projektowej lub STWiORB,
pojawienia si¢ na rynku materiatow i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow pdzniejszej eksploatacji
lub uzytkowania,
pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
skrdcenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonanych prac,
pojawienia si¢ mozliwosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWIiORB  w sytuacji gdyby moglo to przynies¢ oszczednosci
Zamawiajacemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwigzan bylo mniej
korzystne dla Zamawiajacego z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnoSci w przypadku
zidentyfikowania btedu w dokumentacji projektowej,

Projekt wspotfinasowany przez Unie Europejskg w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, dziatanie nr 9.3 — Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich, umowa nr

RPZP.09.03.00-32-0068/19-00 z dnia 28.10.2021 r.
Strona 43 z 45



Fundusze ; 8 Unia Europejska
Europejskie Eg?;kzgospc'll ta 1 "II"' Pomorze Europejskie Fundusze
Program Regionalny - % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

13) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych , w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja w sposob wymagajacy od wykonawcy podjecia dzialan majacych wplyw na
termin lub zakres realizacji inwestycji,

14)  zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

8. Wykonawca powotujac si¢ na wystapienie opisanych wyzej w ust. 7 okoliczno$ci zobowigzany
jest udokumentowac ich zajs$cie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje. Przy czym
Taczna warto$¢ robot zaniechanych z przyczyn wskazanych w ust. 7 nie przekroczy 30%
wynagrodzenia o ktorym mowa w §4 ust.1

9. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
ancksem do niniejszej umowy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w Rozdziale VI ust. 4
Zapytania ofertowego w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz okreslony
przez Zamawiajacego w Zapytaniu ofertowym

11.  Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami j3 uzasadniajagcymi i dowodami, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie,

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo oraz harmonogram ptatnosci i
termin wykonania Umowy.

12. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

13. Na wniosek Wykonawcy 1 po spelieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;
2) rezygnacje z podwykonawcow.

§ 22. Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

2. Spory powstate w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Przez caly okres obowigzywania Umowy oraz w ciggu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
Wykonawca zobowigzany jest informowaé pisemnie Zamawiajgcego w terminie do 7 (siedmiu) dni
od zaistnienia zdarzenia o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji,
ogloszeniu upadlosci Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postepowania
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uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia dzialalno$ci Wykonawcy, zajeciu
majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcym dalszg realizacje Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

. Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej Stronie osobiscie lub zostanie wystana poczta

(listem poleconym) lub kurierem na adres:

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ przekazania dokumentow faksem lub przy uzyciu systemu
elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznaé, z tym, ze
dokument nadany faksem lub przy uzyciu $rodka komunikacji elektronicznej winien by¢
kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni, wystany poczta lub kurierem,
lub doreczony osobiscie.

. Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w toku realizacji Umowy jakiejkolwick osobie trzeciej,
2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych
Zamawiajacego tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,
3) do podjecia niezbgdnych dziatan majgcych na celu zachowanie poufnosci przez
pracownikow lub podwykonawcow.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie
znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zaméwien publicznych, Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.
Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w cato$ci lub w czgsci, nie wplynie na wazno$é
pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia niewazne
postanowieniami waznymi, ktore odpowiadaja w najwigkszym mozliwym stopniu ich woli.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$c.
Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zalacznikéow:

Zalacznik nr 1 - Tabela Elementow Rozliczeniowych
Zalacznik nr 2 — Klauzula informacyjna

Zalacznik nr 3 - Polisy ubezpieczenia zgodnie z § 18
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